

Інформація щодо процедур закупівель

на виконання п. 4¹ Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710»

Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС	Вид та ідентифікатор закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі	Обґрунтування	
			Технічні та якісні характеристик предмета закупівлі	Очікуваної вартості предмета закупівлі
<p>ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Капітальний ремонт по заміні сегментних затворів підпірної споруди ПК611+14 Північно-Кримського каналу, Херсонська область, Скадовський район» (ДК 021:2015: – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)</p>	<p>Спрощена закупівля UA-2021-05-11-0 02385-а</p>	<p>952 949,00 грн, (дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі дев'ятсот сорок дев'ять грн. 00 коп.)</p>	<p>Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб Управління ПівнічноКримського каналу та норм чинного законодавства і зазначені в оголошенні про проведення спрощеної процедури. Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт по заміні сегментних затворів підпірної споруди ПК611+14 Північно-Кримського каналу, Херсонська область, Скадовський район згідно Робочого проекту ДРПВІ «Дніпродіпроводгосп», розробленого на підставі: - завдання замовника на проектування; - листа-замовлення УПКК № 03/325-18 від 07.05.2018 р. Коригування Робочого проекту здійснено ТОВ «Дніпроводпроект» в частині кошторисної документації на підставі: - завдання замовника на проектування; - листа замовлення УПКК № 03/43-21 від 16.01.2021 р. Якісні та технічні характеристик робіт відповідають нормам та положенням ДСТУ Б.Д. 1.1-1- 2013.</p>	<p>Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації, визначеної з урахуванням Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 та затвердженого Експертного звіту (позитивний). Експертиза проведена ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» у м. Київ, Дніпровська філія Інституту.</p> <p>Очікувана вартість розрахована за виключенням суми глави 10 «Утримання служби замовника» та глави 12 «Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд» зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, з урахуванням витрат на покриття ризиків підрядної організації (1,5%), коштів на покриття додаткових витрат , пов'язаних з інфляційними процесами (к=1,037), ПДВ.</p>

Начальник відділу з управління інфраструктурою



Світлана Пишна